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LĪGUMS 

par Zemgales reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna izstrādi  
 

Nr. 18/1-14.2/ 117  

 

Jelgavā                                   2018. gada 16.oktobrī 

 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu ielā 2b, 

Jelgavā, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, kuru pārstāv izpilddirektora p.i. Santa Ozola, kura rīkojas 

uz Zemgales plānošanas reģiona nolikuma pamata, no vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DELTA KOMPĀNIJA”, vien.reģ.Nr. 40103411129, 

turpmāk saukts “Izpildītājs”, adrese: Senču ielā 6-1, Rīgā, LV-1012, kuru pārstāv tās valdes 

priekšsēdētājs Juris Vītols, no otras puses,  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja veikto iepirkumu ID Nr. ZPR2018/2 „Zemgales reģionālā ainavas un 

zaļās infrastruktūras plāna izstrāde”, turpmāk līguma un tā pielikumu tekstā saukts „Iepirkums”,  

  
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 

2014–2020), turpmāk – “Programma”, projektā Nr.LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu 

upju ainavā” “Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers”/ ENGRAVE”, 

turpmāk tekstā – “Projekts”, ietvaros, 

 

noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – „Līgums” : 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt Zemgales reģionālo ainavas un zaļās 

infrastruktūras plānu, turpmāk – “Plāns”,  

Plānu Izpildītājs apņemas izstrādāt, atbilstoši Iepirkuma nolikumam un tam pievienotajai 

tehniskajai specifikācijai, atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk „Piedāvājums”, 

un tajā iekļautajam Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam (turpmāk – „Tehniskais piedāvājums”), 

kā arī atbilstoši turpmākajiem šī Līguma noteikumiem, kā arī Līgumam pievienotās tehniskās 

specifikācijas (Pielikums Nr.1), turpmāk - „Tehniskā specifikācija” (sagatavota atbilstoši Iepirkuma 

nolikumam pievienotajai tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam), prasībām.  
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1.2.   Plāna izstrādei Izpildītājs nodrošina sekojošu ekspertu komandu: 
1) Anita Zariņa – plāna izstrādes vadītāja,  

                            kultūrainavas eksperte; 

2) Dāvis Valters Immurs – ĢIS eksperts; 

3) Ivo Vinogradovs – ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas eksperts, 

                                 ainavu ekoloģijas eksperts; 

4) Margarita Vološina – telpiskās plānošanas eksperts; 

5) Agrita Briede – vides un ūdens kvalitātes eksperts; 

6) Maija Ušča – eksperts sociāli-ekonomiskajā ģeogrāfijā,  

                         sabiedrisko attiecību eksperts. 
 

1.3. Plāna izstrāde tiek finansēta no Projekta ieviešanai paredzētiem finanšu līdzekļiem.  

 

 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. Izpildītājam ir pienākums izstrādāt Plānu Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā 

piedāvājumā noteiktajā apjomā, secībā un kārtībā. 

Izpildītājs Rīcības plāna izstādi veic Tehniskajā piedāvājumā minētajā kārtībā, ievērojot darbu 

izpildes posmus. 

 

2.2. Izpildītājs Plāna izpildē regulāri sadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvjiem. 

 

2.3. (1) Katrs Plāna izstrādes un attiecīgo dokumentu sagatavošanas starpposms (attiecīgie 

nodevumi) no Pasūtītāja puses tiek uzskatīts par pieņemtu ar datumu, kad ar attiecīgu nodevuma 

pieņemšanas-nodošanas aktu to paraksta Pasūtītāja pārstāvis.  

 (2) Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja katra nodevuma atbilstību Iepirkuma priekšmetam, 

noslēgtajam Līgumam 10(desmit) darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgais nodevums ir 

iesniegts Pasūtītājam un izvirza iespējamās pamatotās pretenzijas par darbu kvalitāti vai norāda 

uz citiem trūkumiem, nosakot Izpildītājam termiņu trūkumu novēršanai (konkrētu tūkumu 

novēršanas termiņu Pasūtītājs nosaka atkarībā no konstatēto trūkumu apjoma un termiņiem Plāna 

izstrādei).  

Ja Plāna attiecīgais darbu posms ir paveikts atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma puses 

minētajā 10(desmit) darba dienu termiņā paraksta attiecīgā nodevuma pieņemšanas-nodošanas 

aktu 2 eksemplāros. Ja izskatāmajā dokumentā ir trūkumi, tad attiecīgais nodevuma pieņemšanas-

nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad trūkumus pēc Pasūtītāja norādījumiem novērsis 

Izpildītājs. 

(3) Plāna nodevumu abpusēji parakstītie nodošanas-pieņemšanas akti ir pamati, lai Izpildītājs 

izrakstītu rēķinu par attiecīgā maksājuma veikšanu, kas tam pienākas saskaņā ar noslēgtā Līguma 

nosacījumiem.  

(4) Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja Pasūtītājs šī punkta otrajā daļā noteiktajā 10(desmit) 

darba dienu termiņā neinformē Izpildītāju par trūkumiem un neparaksta Plāna attiecīgā nodevuma 

pieņemšanas – nodošanas aktu, tad attiecīgais nodevums tiks uzskatīts par pieņemtu no Pasūtītāja 

puses un Izpildītājs izrakstīs rēķinu par maksājuma veikšanu. 
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2.4. Pilnībā pabeidzot pasūtījumu, Izpildītājs visus ar Plāna izstrādi sagatavotos dokumentus 

un materiālus nodod Pasūtītājam. 

 

2.5. Izstrādātā un nodotā Plāna daļas un/vai viss Plāns pēc to nodošanas Pasūtītājam kļūst par 

Pasūtītāja īpašumu. 

 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Līgumcena, atbilstoši Piedāvājuma Finanšu piedāvājumam ir 26999,94 (divdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 94 centi) t.sk. PVN 21% 4685,94 EUR. Līguma 

summa bez PVN sastāda 22314,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro). 

 

3.2. Līgumcenu, atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.2.2. un 7.2.3. apakšpunktam, Pasūtītājs 

apmaksā šādā kārtībā: 

1) starpmaksājumu 26% (divdesmit sešu procentu) apmērā no līgumcenas jeb 7019,98 EUR 

(septiņus tūkstošus deviņpadsmit euro un 98 centus), t.sk. PVN 21% - 1218,34 EUR (bez PVN 

apmaksājamā summa ir 5801,64 EUR), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina faktiskās saņemšanas dienas (piezīme: e-pastā sūtīts rēķins, kurš 

nebūs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nesaturēs laika zīmogu, netiks uzskatīts par faktisku rēķina 

saņemšanu), kuru Izpildītājs būs izrakstījis pamatojoties uz Plāna izstrādes 1.nodevuma 

pieņemšanas-nodošanas aktu vai arī Līguma 2.3.punkta (4) daļā paredzētajā gadījumā. 

2) starpmaksājumu 26% (divdesmit sešu procentu) apmērā no līgumcenas jeb 7019,98 EUR 

(septiņus tūkstošus deviņpadsmit euro un 98 centus), t.sk. PVN 21% - 1218,34 EUR (bez PVN 

apmaksājamā summa ir 5801,64 EUR), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina faktiskās saņemšanas dienas (piezīme: e-pastā sūtīts rēķins, kurš 

nebūs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nesaturēs laika zīmogu, netiks uzskatīts par faktisku rēķina 

saņemšanu), kuru Izpildītājs būs izrakstījis pamatojoties uz Plāna izstrādes 2.nodevuma (Plāna 

1.redakcijas) pieņemšanas-nodošanas aktu vai arī Līguma 2.3.punkta (4) daļā paredzētajā 

gadījumā. 

3) galīgo maksājumu 48% (četrdesmit astoņu procentu) apmērā no līgumcenas jeb 12959,97 

EUR (divpadsmit tūkstošus deviņi simti piecdesmit deviņus euro un 97 centus), t.sk. PVN 21% - 

2249,25 (bez PVN apmaksājamā summa ir 10710,72 EUR) Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina faktiskās saņemšanas dienas (piezīme: e-

pastā sūtīts rēķins, kurš nebūs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nesaturēs laika zīmogu, netiks uzskatīts 

par faktisku rēķina saņemšanu), kuru Izpildītājs būs izrakstījis pamatojoties uz Plāna 3.nodevuma 

pieņemšanas-nodošanas aktu vai arī Līguma 2.3.punkta (4) daļā paredzētajā gadījumā. 

 

3.3. Visi maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu ceļā, pārskaitot attiecīgās naudas 

summas uz Izpildītāja rēķinos norādīto kontu/kontiem. 

Par samaksas dienu uzskatāms Valsts kases atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
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4. PLĀNA IZSTRĀDES TERMIŅI 

LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ UN TERMIŅŠ 

 

4.1. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.2.2.apakšpunkta (2) daļu un tam pievienotās tehniskās 

specifikācijas 5.nodaļu, Tehniskā piedāvājuma 6.3.punktu un Līguma Tehniskās specifikācijas 

7.nodaļu : 

1) Plāna sagatavošanas 1.nodevuma sagatavošanas gala termiņš - 2018.gada 31.decembris.  

2) Plāna sagatavošanas 2.nodevuma sagatavošanas gala termiņš - 2019.gada 31.maijs  

3) Plāna sagatavošanas 3.nodevuma (Plāna gala versijas) gala termiņš - 2019.gada 31.oktobris. 

 

4.2. Līgums stājas spēkā ar to brīdi, kad to parakstījuši abi līdzēji un ir spēkā līdz abpusēji 

izpildītas visas no Līguma izrietošās saistības.  

 

4.3. Šis Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, pusēm par to rakstveidā vienojoties.  

 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs 

neveic pasūtījuma izpildi – neizstrādā Plānu atbilstoši Līguma nosacījumiem un pēc rakstveida 

brīdinājuma saņemšanas nav nekavējoties novērsis pārkāpumus, vai ir konstatēti apstākļi, kas 

apliecina, ka Līguma izpilde kļūst neiespējama. Par Līguma uzteikuma iemeslu var būt arī 

Pasūtītāja konstatējums, ka Izpildītājs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai piesaistītājiem 

speciālistiem (ekspertiem) Iepirkumā, lai atbilstu Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām. 

 

4.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saistību turpmākas izpildes tādā 

gadījumā, ja Pasūtītājs ir kavējis maksājumu saistības par nodotajiem un pieņemtajiem Plāna 

izstrādes nodevumiem vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām. 

 

4.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā puses vienojas par jau izpildītā un nodotā 

Plāna apjoma apmaksu. 

 

5. PUŠU ATSEVIŠĶĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi. 

1) Izpildītājam ir pienākums izpildīt pasūtījumu – Plāna izstrādi kā minimums tādā kvalitātē, 

kāda prasīta Iepirkuma nolikumā un Tehniskajā specifikācijā un kādu Izpildītājs apņēmies izpildīt 

Tehniskajā piedāvājumā. 

2) Izpildītājam nav tiesības Līgumā minēto uzdevumu veikšanai bez Pasūtītāja saskaņojuma 

piesaistīt tādus apakšuzņēmējus un/vai speciālistus (fiziskas personas), kuras nav uzrādītas 

Iepirkuma Piedāvājumā. 

3) Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkādiem šķēršļiem Pasūtījuma 

izpildē, kas var ietekmēt pasūtījuma kvalitāti un izpildi laikā. Ja šie šķēršļi ir saistīti ar Pasūtītāja 

vai trešo personu rīcību, līdzēji nekavējoties sasauc sapulci, kurā vienojas par šķēršļu novēršanu 

vai pasūtījuma apjoma koriģēšanu atbilstoši izpildes iespējamībai. Ja šādā gadījumā tiek 

samazināts pasūtījuma – Plāna izstrādes apjoms, puses vienojas par līgumsummas proporcionālu 
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samazinājumu. 

 

5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

1) Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi veiktu un laikā sniegtu pakalpojumu – Plāna 

izstrādi Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

2) Pasūtītājs apņemas laicīgi atbildēt uz visiem Izpildītāja pieprasījumiem, īpaši attiecībā uz 

pasākumu norises vietām un datumiem. 

3) Pasūtītājam ir tiesības jebkurā darba dienu laikā kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt 

no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai. 

4) Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par jebkādiem šķēršļiem, kas var 

kavēt Pakalpojuma pieņemšanu vai galīgā norēķina samaksu. 

5) Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Izpildītāja sniegtos priekšlikumus par 

pasūtījuma izpildes saskaņojamajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Iepirkuma nolikuma 

tehniskajā specifikācijā vai Līgumā un tā pielikumos un sniedz apstiprinājumu vai pamatotus 

iebildumus. 

 

6. PERSONĀLA UN EKSPERTU MAIŅAS NOTEIKUMI 

 

6.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla, kas iesaistīts 

pasūtījuma izpildē un par kuru nav sniegtas ziņas Iepirkumā un Līgumā, piesaisti un nomaiņu. 

 

6.2.  Izpildītāja Piedāvājumā un Līgumā norādītā eksperta maiņa pret līdzvērtīgas 

kvalifikācijas ekspertu (kurš atbilst Iepirkuma konkrētajam speciālistam izvirzītajām prasībām) 

pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida atļauju tādā gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ Izpildītāja 

norādītais eksperts nevar piedalīties Līguma izpildē vai Pasūtītājs ir konstatējis, ka eksperta 

zināšanas, pieredze un spējas neatbilst Projekta un/vai Iepirkuma mērķim un tā iesaiste ir 

vērtējama neapmierinoši. 

 

6.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam būs jānodrošina Pakalpojuma izpildē iesaistīto 

ekspertu tieša tikšanās ar Pasūtītāja pārstāvjiem, lai pārliecinātos, ka attiecīgais eksperts faktiski 

strādā pie pasūtījuma izpildes un ka tas ir kompetents Iepirkuma līguma attiecīgās daļas izpildē. 

Eksperts šādā gadījumā nevar pilnvarot citas personas, kas viņu pārstāvētu sarunās ar Pasūtītāju.  

Neievērojot šajā punktā minētos nosacījumus, Pasūtītājam būs tiesības uzskatīt, ka Izpildītājs 

sniedzis nepatiesas ziņas Iepirkumā procedūrā un Līguma 1.2.punktā, kas atkarībā no konkrētiem 

apstākļiem, var tikt uzskatīts par Līguma uzteikuma iemeslu.  

 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

 

7.1.  Katrs no līdzējiem ir atbildīgs par Līguma neizpildīšanu, nepienācīgu izpildīšanu un otrai 

pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radīti līdzēja, tās darbinieku vai personu, kuras 

atrodas līgumattiecībās ar attiecīgo līgumslēdzēju pusi, vainas dēļ un kuri ir cēloniskā sakarībā ar 

līdzēja darbību vai bezdarbību. 
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7.2. Par Līgumā noteikto Pasūtītāja maksājumu saistību izpildes termiņa nokavējumu 

Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam līgumsoda samaksu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no 

neapmaksātā pamatotā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

kopējās neapmaksātās summas daļas. Līgumsoda faktiska samaksa šādā gadījumā neatbrīvo 

Pasūtītāju no maksājumu saistības izpildīšanas. 

 

7.3.  Par Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildes termiņu kavējumiem Pasūtītājs ir tiesīgs 

prasīt Izpildītājam līgumsoda samaksu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no termiņā 

neizpildītās saistības (Plāna attiecīgā nodevuma termiņa kavējums) summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās attiecīgā nodevuma summas. 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līgumā paredzēto un aprēķināto līgumsoda summu no tekošā vai 

gala norēķina, ja tas vēl nav veikts. 

 

7.4.  Ja Izpildītājs noslēgtā Līguma saistības bez pamatota iemesla neizpildīs vispār, Pasūtītājs 

ir tiesīgs prasīt Izpildītājam vienreizēja līgumsoda samaksu 100% apmērā no Līguma summas jeb 

22314,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro) bez PVN.  

 

7.5.  Līgumā noteiktā līgumsoda faktiskā samaksa un iespējamo zaudējumu segšana neatbrīvo 

vainīgo līdzēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma, izņemot Līguma 6.4.punktu. 

 

7.6.  Ja Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma –Plāna vai tā daļas izstrāde veikta nekvalitatīvi 

un/vai neatbilstoši Līguma nosacījumiem vai tam ir Pasūtītāja konstatēti trūkumi, Izpildītāja 

pienākums ir nekavējoties uz sava rēķina nodrošināt kvalitatīva, Līgumam atbilstošu darbu 

veikšanu (pienākumu pildīšanu), kad Pasūtītājs Izpildītājam norādījis uz konstatētajām 

nepilnībām un/vai trūkumiem.  

 

7.7.  Līdzējiem termiņu kavējuma gadījumā nav tiesību atsaukties uz otras puses vai trešo 

personu rīcību vai atturēšanos no tās, ja tas nav pienācīgā kārtā (rakstveidā) un laicīgi pieprasījis 

izbeigt šādu rīcību vai bezdarbību. 

 

7.8.  Nepārvarama vara (force majeure). 

1) Līguma puses nav atbildīgas par force majeure (nepārvaramas varas ārkārtēju apstākļu) 

rašanos un iestāšanos, ko tās nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst Līguma slēgšanas un tā 

izpildes laikā (dabas stihijas, kara darbība, masu nekārtības, streiki, ugunsgrēks u.tml.), kuru 

rezultātā pilnībā vai daļēji nav izpildītas Līgumā noteiktās saistības vai arī kavēta to izpilde.  

2) Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par ārkārtēju apstākļu iestāšanos un jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos. Nepārvaramas varas 

iestāšanos iespēju robežās jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu institūciju izziņām.  

3) Nesavlaicīgs paziņojums otrai Pusei par force majeure apstākļu iestāšanos, atņem kavējošajai 

pusei tiesības atsaukties uz force majeure apstākļiem kā Līguma izpildes kavējuma iemeslu.  

4) Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līguma darbības laiks pagarinās par termiņu, kuru 

puses nosaka atsevišķi vienojoties 
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8. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

 

8.1. Visas nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek novērstas pusēm vienojoties.  

Savstarpējas rakstiskas pretenzijas puses izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. 

 

8.2.  Gadījumā, ja līdzēji nav panākuši vienošanos, puse, kura uzskata, ka ir aizskartas tās 

likumiskās intereses un/vai tiesības, var griezties ar attiecīgiem prasījumiem vispārējās 

jurisdikcijas tiesā. 

 

8.3. Izšķirot strīdu tiesā, tiek noteikta līgumiskā piekritība – pirmā instances tiesa ir Zemgales 

rajona tiesa (Jelgavā) - atbilstoši Pasūtītāja juridiskajai adresei. 
 

 

9. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

9.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

 

9.2. Jebkuri Līguma papildinājumi un izmaiņas tiek noformēti rakstveidā, kas pēc tam, kad tos 

parakstījušas abas puses, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

Jebkura atsauce uz Līgumu, nozīmē arī atsauci uz tā pielikumiem un jebkuriem grozījumiem. 

 

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā normatīvajiem aktiem, kā arī ja pusēm rodas 

domstarpības par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, līdzēji rīkojas saskaņā ar LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

9.4.   Līdzēju pilnvarotie Līguma izpildes gaitā. 

 

9.4.1. Pasūtītāja pilnvarotā šī Līguma izpildes kontroles gaitā: 

Projekta vadītāja Evija Ērkšķe, (+371 27011207; e-pasts: evija.erkske@zpr.gov.lv ). 

Gadījumā, ja mainās Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji, Pasūtītājs par to nekavējoties rakstiski 

informē Izpildītāju.  

 

9.4.2. Izpildītāja pilnvarotā pārstāve Līguma izpildē: 

Anita Zariņa, tel. 29433941, e-pasts: anita.zarina@lu.lv .   

Gadījumā, ja mainās Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji, Pasūtītājs par to nekavējoties rakstiski 

informē Izpildītāju.  

 

 9.4.3. Pušu pilnvarotie pārstāvji atbilstoši katras Līguma puses tiesībām un pienākumiem veic 

Līguma pienācīgas izpildes uzraudzīšanu, sagatavo un paraksta darbu nodošanas-pieņemšanas 

aktus, paraksta iesniegumus un pieprasījumus, kontrolē savlaicīgu rēķinu sagatavošanu, 

iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai un veic citus pienākumus 

atbilstoši katras puses iekšējai kārtībai.  

 

mailto:evija.erkske@zpr.gov.lv
mailto:anita.zarina@lu.lvv
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9.5. Līguma pamatteksts sagatavots uz 8 (astoņām) lapām, Tehniskā specifikācija (Pielikums 

Nr.1) uz 11 (vienpadsmit) lapām. Viens Līguma ar pielikumiem eksemplārs atrodas pie 

Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja 

 

PASŪTĪTĀJS     

Zemgales plānošanas reģions   

   

Katoļu iela 2b, Jelgava 

LV-3001 

Reģ.Nr.90002182529 

 
Projekts Nr.LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana 

zemieņu upju ainavā”/ “ENGRAVE” 

Konts Nr. LV09TREL921063206900B 

TRELLV22, Valsts kase 

 

IZPILDĪTĀJS 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„DELTA KOMPĀNIJA”, 

vien.reģ.Nr. 40103411129 

Senču ielā 6-1, Rīga, LV-1012 

Konts Nr. LV31HABA0551030665524 

AS „Swedbank”, HABALV22 

 
                     /paraksts/   
 

Izpilddirektora p.i. Santa Ozola 

                            /paraksts/   
 

Valdes priekšsēdētājs Juris Vītols 

 
 

 

 

 


